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PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS (PPT) PARA LA CONTRATACION DE UN
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES,
HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL CLIMA EN LAS ENTIDADES
VINCULADAS AL PROGRAMA TIF

1. OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas (PPT) es la descripcion de los servicios
externos de consultoria para el “Desarrollo de Capacidades, Herramientas y Estrategias
Relacionadas con el Clima en las entidades vinculadas al Programa TIF”. Se pretende apoyar a
las entidades financieras y redes relacionadas con el Programa TIF en la definicién de un marco
metodoldgico armonizado, el Desarrollo de Estrategias Institucionales de Resiliencia al Cambio
Climatico, la capacitacion técnica, el analisis de cartera verde subyacente y/o en la Evaluacién de
los Riesgos asociados al Clima, en adelante los “Servicios” que la Compafia Espafola de
Financiacion del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. (“COFIDES” o la “Contratante”) desea
contratar.

2. ANTECEDENTES

En 2016 COFIDES alcanz¢ el estatus de entidad acreditada para la gestion del presupuesto de la
Unién Europea (UE) en el ambito de la cooperacion delegada.

Entre otras actividades, puede presentar operaciones de financiacion combinada, conocidos como
facilidades de blending. El blending es un instrumento de financiacion que combina una
contribucién no reembolsable de la UE con financiacion reembolsable movilizada por COFIDES.
Esta financiacion puede complementarse con contribuciones provenientes de otras instituciones
financieras nacionales y multilaterales, del sector privado o del propio pais beneficiario.

La Iniciativa de Financiacion de la Agricultura (AgriFl), financiada por la Unién Europea (UE), es
una facilidad de blending, o mecanismo de financiacion combinada cuyo objetivo es desbloquear,
acelerar y aprovechar las inversiones con un enfoque de cadena de valor en los paises en
desarrollo, centrandose en la inclusion de los pequefios agricultores y/o las microempresas
agricolas.

Los proyectos son presentados, estructurados y desarrollados por entidades acreditadas por la
UE, como COFIDES, para la gestion de su presupuesto y la implementacién de este instrumento
financiero. Para fomentar la inversion en la region, Agri-FI combina financiacién no reembolsable
de la UE con recursos reembolsables de los sectores publico y privado a través de préstamos o
participaciones en el capital.

COFIDES ha formalizado con la Comisién Europea un acuerdo de contribucion para establecer
las reglas de implementacion del Programa Triple Inclusive Finance. Este Programa persigue
mejorar el acceso a la financiacion de las poblaciones de bajos ingresos, reduciendo a su vez el
riesgo y la vulnerabilidad climatica, especialmente en el caso de los pequefios agricultores.
Contempla tres areas principales de intervencion: i. Profundizacién de las finanzas inclusivas, ii.
Microfinanzas Verdes vy iii. Fortalecimiento Institucional

COFIDES es una sociedad mercantil estatal con capital publico-privado cuya funcién persigue un
doble objetivo: contribuir a la internacionalizacién de la economia y de las empresas espafnolas y
promover el desarrollo econdmico y social de los paises emergentes y en desarrollo.

Las intervenciones abarcaran una amplia gama de actuaciones dentro de las principales areas,
en funcion de las necesidades de los proveedores de servicios financieros. La asistencia técnica
puede ser llevada a cabo por servicios de consultoria, capacitacion y adquisicion de bienes y
servicios relacionados.
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El impacto del cambio climatico esta estrechamente interrelacionado con los esfuerzos por reducir
la pobreza y la desigualdad a nivel global. En 2020, la pobreza extrema mundial aumenté por
primera vez en mas de dos décadas, lo que refleja un retroceso significativo en los avances
alcanzados. La pandemia de la COVID-19 intensific6 aun mas esta situacion, agravando los
efectos del cambio climatico que ya venian ralentizando el progreso en la reduccién de la pobreza.
Como consecuencia, tras la crisis sanitaria, el nimero de personas que viven en situacién de
pobreza se incrementd en aproximadamente 100 millones. Paralelamente, el cambio climatico y
la degradacion de los recursos naturales continian avanzando a un ritmo sin precedentes, con
impactos cada vez mas visibles y generalizados. En este contexto, la creciente escasez de agua
plantea importantes desafios para la adaptacion climatica, mientras que las crisis climaticas tienen
un efecto directo y severo sobre la seguridad alimentaria, especialmente a través de su impacto
en el sector agricola, expuesto a fendmenos extremos como sequias, inundaciones o tormentas.

Los Proveedores de Servicios Financieros (PSF) desempefian un papel clave en este entorno, ya
gue se encuentran en una posicion privilegiada para fortalecer la resiliencia climatica y financiera
de sus clientes frente a desastres naturales y apoyar los procesos de recuperacion. Sin embargo,
tanto la mitigacion como la adaptaciéon al cambio climatico, asi como la proteccién de los
ecosistemas y la biodiversidad, requieren un impulso financiero sustancial en los Paises En
Desarrollo.

En América Latina, las entidades financieras estan mostrando un interés creciente por la
financiaciéon verde y resiliente, si bien a menudo carecen de marcos metodoldgicos
estandarizados, herramientas operativas y capacidades técnicas adecuadas que les permitan
clasificar proyectos, integrar la dimension climatica en su estrategia institucional o analizar sus
carteras desde una perspectiva climatica.

En linea con la evolucion de las necesidades de los PSF orientados a las finanzas inclusivas,
resulta evidente que estas entidades pueden desempefar un papel determinante en la mitigacion
de los efectos adversos derivados de los desastres asociados al cambio climatico sobre sus
clientes.

La presente asistencia técnica se plantea precisamente para contribuir a cerrar estas brechas
mediante un enfoque practico, escalable y orientado a resultados, que combine el desarrollo de
herramientas, el acompafiamiento técnico y la formacién especializada. La intervencion combina
un paquete comun dirigido a entidades de segundo piso y redes de microfinanzas a modo de
Agregadores de asistencia técnica (marco metodoldgico y capacidades internas) con asistencia
técnica a medida para entidades de primer piso y capacitacion transversal para todas las
entidades.

En este contexto, COFIDES requiere los servicios de una firma consultora especializada que
contribuya al desarrollo y fortalecimiento del conocimiento, las capacidades, herramientas y
estrategias relacionadas con el ambito climatico en las entidades vinculadas, de manera directa e
indirecta, al programa Triple Bottom Line Inclusive Finance in Latin America. Promoting Climate
Smart Finance & Better Access, en adelante denominado “Programa TIF”, “Triple Inclusive
Finance”, “TIF” o el “Programa”, indistintamente.

3. OBJETIVOS
Contribuir a que las entidades financieras beneficiarias integren la dimension climatica en su
actividad de financiaciéon, aumentando su capacidad para identificar, clasificar y reportar
actividades verdes/resilientes y para definir una hoja de ruta climatica realista.

Para ello se prevé apoyar a las entidades financieras seleccionadas en la integracién del cambio
climatico y las finanzas climaticas en su gobernanza, estrategia, operaciones y cartera.
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1. Reforzar las capacidades internas de todas las entidades participantes (9 Proveedores de
Servicios Financieros, PSF, de primer piso; una entidad de segundo piso y dos redes) mediante
programas de Formacion de Formadores (FdF) y médulos de sensibilizacion y capacitacion
técnica en Finanzas Verdes Inclusivas adaptados a los distintos perfiles de las entidades.

2. Apoyar a todas las entidades participantes, en el disefio de su estrategia en materia de
Finanzas Verdes Inclusivas y de resiliencia frente al cambio climatico, o en la adaptacion y
fortalecimiento de las existentes, abarcando el corto, medio y largo plazo.

3. Formular recomendaciones operativas y de gobernanza para institucionalizar la integracion de
la dimension verde/climatica en las entidades.

4. Desarrollar o adaptar un marco metodoldgico comun, practico y replicable (incluyendo guia y
herramientas), que permita clasificar y evaluar actividades verdes y resilientes en hasta doce
entidades: nueve PSF de primer piso, una entidad de segundo piso centroamericana y dos
redes de microfinanzas sudamericanas.

5. Realizar un analisis de cartera verde/climatica (incluida la cartera verde oculta o subyacente)
(portfolio screening) en un minimo de seis PSF, a fin de identificar la cartera verde -incluida la
cartera verde subyacente u oculta- asi como las principales brechas de informacién y de
disponibilidad de datos.

6. Evaluar los riesgos climaticos fisicos y de transicion que afectan a los clientes (nivel cartera y
nivel clientes) e integrarlos en los sistemas de analisis crediticio de al menos dos PSF y
seguimiento de cartera de la institucion. Se busca asi reforzar la calidad de la originacion, la
resiliencia de la cartera y la sostenibilidad financiera a largo plazo, con especial foco en sectores
vulnerables como la agricultura, facilitando decisiones de crédito mejor informadas.

7. Difundir los resultados y promover el aprendizaje entre pares, a fin de consolidar un modelo
replicable que, a partir de buenas practicas y un marco estructurado, facilite el desarrollo de las
finanzas verdes inclusivas.

4. BENEFICIARIOS Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Alcance geografico

El alcance geografico de los servicios comprendera, de manera preliminar, Colombia, Peru, El
Salvador y Honduras (estos dos ultimos paises bajo el ambito de actuaciéon de la entidad de
segundo piso SICSA), quedando sujeto a validacion y posibles ajustes en funcion de las
prioridades del Programa.

Beneficiarios:
Un total de 12 entidades (los Beneficiarios de la AT o Beneficiarios), de las cuales:

» 3 Agregadores de Asistencia Técnica (los Agregadores de AT o Agregadores): una
entidad de segundo piso (SICSA) y dos Redes de microfinanzas, Asomicrofinanzas
(Colombia) y ASOMIF (Perq),

* 9 PSF de primer piso (los PSF), de los cuales 3 de Colombia, 2 de Peru, 2 de Honduras y
2 de El Salvador.

Periodo de ejecucién: 11 meses.

5. PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE ACTUACION

Las principales responsabilidades de la empresa adjudicataria son:

e Alineacioén de partes interesadas: colaborar activamente con el equipo del proyecto y los puntos
focales designados dentro de cada Agregador, PSF y COFIDES.
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Ejecucion: llevar a cabo todas las actividades en estricta conformidad con el plan de trabajo
aprobado y los hitos del proyecto. Entregar herramientas practicas y materiales de formacién
en espafol y/o portugués, segun lo requiera cada PSF.

Desarrollo de capacidades: aplicar enfoques participativos que fomenten la apropiacion
institucional y la retencion de capacidades a largo plazo.

Para garantizar la eficacia de estas intervenciones, COFIDES supervisara el establecimiento de
estructuras internas y mecanismos de apropiacion dentro de cada PSF, asegurando la
sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

La implementacién de los servicios se regira por los siguientes principios orientadores:

Incorporar, en la medida en que resulte aplicable al sector objeto de la licitacion, los Principios
Operativos suscritos por COFIDES para la Gestién del Impacto' e integracion del estandar de
referencia TCFD? en la elaboracion de informes de alta calidad en materia climatica.

Se requerira la integracién del enfoque combinado de género y cambio climatico de forma
transversal a lo largo de toda la ejecucion de los servicios

Trabajo en tdndem con personas clave de los Agregadores de AT, fomentando el aprendizaje
practico y la apropiacion de capacidades.

Enfoque en la replicabilidad de las soluciones desarrolladas, facilitando su escalabilidad en
otras entidades o contextos.

Aplicacion del modelo de formacién de formadores, con objeto de multiplicar el impacto de las
capacidades adquiridas.

Uso de la herramienta de autoevaluacion Green Index 3.0 (o su version actualizada) por parte
de los propios PSF, complementado con la asesoria previa y revision posterior del consultor
para la interpretacion de resultados y definicion de planes de mejora.

Criterios de resiliencia climatica:
Enfoque prioritario en la adaptacion al cambio climatico, integrando puntualmente la
mitigacion.
Definicion de criterios para identificar operaciones con riesgos de resiliencia climatica y
determinar su elegibilidad financiera.

Replicabilidad y escalabilidad

Desarrollo de herramientas que permitan ampliar la evaluacién a mas instituciones de forma
eficiente y a menor coste.

Propuesta de lineas de expansion para una segunda fase no incluida en la presente
consultoria.

Sistematizacion de lecciones aprendidas para mejorar y replicar el apoyo a los PSF en
adaptacion climatica.
Evaluacién a nivel de mercado

Andlisis documental del contexto local, vulnerabilidades climaticas y ecosistema de
resiliencia.

Thttps://www.cofides.es/sites/default/files/biblioteca/2025-

07/250630%20Disclosure%20Statement%202025 year%202024 OPIM_1.pdf

2 Task Force on Climate-related Financial Disclosures
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Identificacion de la competencia en financiacion climatica y de herramientas existentes
(publicas y privadas), incluyendo oportunidades de colaboracion.

o Evaluacion a nivel institucional
Revision de documentacion estratégica y ambiental de las entidades.
Analisis de muestras de cartera y segmentacién para identificar operaciones vinculadas a
resiliencia climatica.
Realizacién de visitas sobre el terreno y entrevistas a directivos clave como seguimiento al
taller de alineacion.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado de la implementacion de los servicios de asistencia técnica, se prevé alcanzar los
siguientes outputs y efectos:

+ Disponibilidad y validacion de un marco metodolégico comun (guia y matriz de scoring).

« Capacidades internas fortalecidas, mediante el enfoque de formacién de formadores y la
realizacion de talleres regionales.

« Elaboracion de diagndsticos y recomendaciones para la integracion del componente
climatico en la gobernanza, la estrategia y los procesos operativos.

» Gestion de riesgos y oportunidades relacionados con el clima en todas las operaciones
de los PSF

» Cartera verde identificada y criterios armonizados para su clasificacion
- Hojas de ruta climaticas y planes de accion implementables (nivel institucional).

7. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

COFIDES tiene como objetivo apoyar a diferentes tipos de Proveedores de Servicios Financieros
(PSF) en materia climatica, para lo cual desea contar con la capacidad de movilizar a la firma
adjudicataria en una gama de actuaciones.

La siguiente lista recoge las necesidades mas frecuentemente identificadas a modo de “paquetes”
de servicios que requeridos. Estos “paquetes” de servicios predefinidos serviran como base para
el didlogo con los clientes en el marco de la Asistencia Técnica (AT), pudiendo ajustarse en funcién
de sus necesidades especificas cuando asi se considere conveniente.

No obstante, los PSF participantes deberan demostrar experiencia técnica en algunos de los
siguientes aspectos:

» Establecimiento de una estructura interna estratégica y de gobernanza para gestionar los
riesgos y oportunidades relacionados con el clima en todas sus operaciones.

» Clasificacion de la cartera para identificar los préstamos ya alineados con objetivos
climaticos.

« Evaluar los riesgos fisicos y de transicién e integrarlos en el proceso de evaluacion del
riesgo crediticio.

» Evaluar la demanda de productos financieros climaticos entre sus clientes, analizar la
disponibilidad de soluciones climaticas y proveedores tecnoldgicos en el mercado, y
disenar, pilotar e iterar nuevos productos para cubrir las brechas identificadas.

* Medir, verificar y reportar el impacto en adaptacion y mitigacion climatica de las
actividades financiadas. Se espera que los licitadores propongan una herramienta
adecuada, basada en las mejores practicas del sector, que debera contar con la
aprobacién de COFIDES.
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Paquetes técnicos de servicio de consultoria previstos

Actividades previstas en el paquete

Componente A: Marco Armonizado
(Programa)

Entregables

Paquete A

Establecer el marco
técnico y operativo
unificado para evaluar
la capacidad de
respuesta frente al
cambio climatico de los
PSF

Dirigido a COFIDES
y,alos 3
Agregadores de AT

Desarrollar:
- Un proceso estructurado para evaluar la capacidad

de respuesta frente al cambio climatico y la
madurez de los PSF (por ejemplo, Green Index 3.0
del e-MFP Green Finance Action Group)

- Una arquitectura de taxonomia comun y categorias

minimas de clasificacion de cartera alineadas con
las taxonomias nacionales/regionales.

- Un conjunto minimo de dimensiones de riesgo

climatico a evaluar (fisico y de transiciéon), modelo
de scoring y métricas de exposicioén requeridas a
nivel de cartera.

- Un conjunto basico de Indicadores clave (Key

Performance Indicators, KPIs) de impacto climatico
que al menos contenga los indicadores
formalizados con la UE en el marco del Programa
TIF (emisiones de GEIl evitadas/reducidas vy
capacidad de adaptacion, referidos a la cartera de
los PSF)3. Se especificara un protocolo con las
fuentes de datos y los métodos de recopilacién y los
niveles de verificacion (interna y/o externa).

Componente B: Acompanamiento individualizado para los PSF
B.1 Estrategia Verde/Climatica y Gobernanza

(Todas las entidades)

- Proceso de

- Conjunto de

- Lista de KPIs con definiciones,

- Webinar explicativo sobre el marco

evaluacion  de
respuesta climatica estructurado
en un plan de trabajo, niveles de
decision e hitos del Proyecto

Metodologias,
herramientas y plantillas validadas.
Explicacién de método de calculo 'y
fuentes de verificacion

fuentes de datos y metodologias
de calculo, con especial atencién a
los indicadores medioambientales
formalizados con la UE en el marco
del Programa TIF (emisiones de
GEl evitadas y capacidad de
adaptacion, referidos a la cartera
de los PSF)

armonizado

Paquete B.1.
Evaluacioén de
Riesgos Climaticos y
Apoyo a la Estrategia
Ambiental /Climatica

Elaboracién/revision
de documentos
estratégicos sobre
temas climaticos y hoja
de ruta climatica.

Dirigido a todas las
entidades
participantes (al
menos 3
Agregadores y 9
PSF)

- Posible, analisis de la NDC del pais y otras

politicas, incentivos de financiacion climatica y
marco estratégico en el que se integra el PSF*

- Identificacién de equipos cuyas capacidades deban

fortalecerse para la integracion de la cuestion
climatica en las operaciones del FSP; definicién de
recomendaciones de planificacion de RRHH.

- Apoyo a la integracion de la dimension climatica en

las estrategias y politicas del FSP o revision de
documentos estratégicos existentes.
Recomendaciones sobre criterios de desempefio y
objetivos climaticos

- Organizacién de un taller de hoja de ruta

climatica, incluyendo la identificacion de hitos y su
correspondiente calendarizacion

- Asesoramiento sobre la estructura de gobernanza

climatica adecuada a implantar (Directorio, alta
direccion, personal)

- Analisis de contexto
- Revision de

documentos
estratégicos

Etapa 1

- Informe de arranque, incluyendo
presentaciones para el Taller de
Alineacion

- Lista de miembros del equipo
ambiental (3-5 personas) por
PSF

Informe de progreso Etapa 1
(evaluacion del taller, etc.)

Etapa 2

-Evaluacion de practicas vy
desempefio ambiental por los
PSF

3« Number of Smallholder farmers with improved adaptive capacity at farm level. Adapting and building resilience to

climate change (%)

» Reduction of direct emissions in pilot areas of intervention (tons of CO2eq)
4 A este respecto se cuenta con estudios encargados por COFIDES en febrero 2025 para los paises objeto de la

consultoria.
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Paquetes Técnicos ‘ Actividades previstas en el paquete
Etapas:

Etapa 1. Alineacion estratégica y gobernanza

1.1. Alineacién estratégica (conjunta para todos los

PSF)

- Taller inicial con altos directivos y miembros del
Directorio para alinear intereses y objetivos, y
definir el comité de direccién del proyecto y su
gobernanza. (Taller de Alineacion)

Objetivos del taller:

- Comprender el valor estratégico y el caso de
negocio asociado al desarrollo de una estrategia
Medioambiental/Climatica, incluyendo su potencial
monetizacion

- Alinear los objetivos institucionales con las
prioridades climaticas y ambientales

- Promover un cambio cultural mediante planes de
comunicacion y gestién del cambio

1.2. Formacion del equipo asignado

- Constitucién, en cada PSF, de un equipo
“medioambiental” encargado de la evaluaciéon de
riesgos climaticos y del desarrollo de la Estrategia
Medioambiental/Climatica

Etapa 2. Diagnéstico institucional

2.1. Sesiones de formacion con 5-8 participantes por
PSF (actividad conjunta entre todos los PSF)

Objetivos: los participantes (equipo medioambiental)
seran capaces de:

- Realizar una autoevaluacion institucional mediante
la herramienta Green Index 3.0 en todos sus
estandares (politica ambiental y estrategia,
impactos ambientales adversos, oportunidades
econdmicas verdes, vulnerabilidad y adaptacion al
cambio climatico)

- Interpretar los resultados de la evaluacién para
identificar brechas y oportunidades

- Involucrar a las partes interesadas relevantes en la
definicion de la estrategia ambiental

- Redactar 'y  estructurar una Estrategia
Medioambiental/Climatica adaptada basada en la
evaluacion de la institucién

2.2. Realizacion de la evaluacién por los PSF
2.3. Informe final de evaluacion

Informe final de autoevaluacion climatica realizado
por cada PSF (a nivel institucional y de cartera).
Realizar entrevistas complementarias si necesario.

Etapa 3. Desarrollo de la estrategia ambiental

3.1. Sesiones de acompafiamiento individualizado
de asesoramiento para el desarrollo de una
estrategia ambiental

Objetivos:
- Traducir los resultados de la evaluacién en una
estrategia medioambiental sélida y operativa

- Desarrollar un marco de seguimiento mediante
indicadores clave de desemperio (KPIs) adaptados
por PSF, que incorporen los exigidos por la UE en
el Programa TIF"

Entregables

- Informe final de Evaluacion de

Vulnerabilidad Climatica (al
menos 9 PSF)

- Informe de progreso Etapa 2
Etapa 3

-Materiales y sesiones de

asesoramiento en estrategia
Medioambiental/Climatica  por
PSF

- Estrategias finales revisadas

- Informe final de progreso (con

recomendaciones, lecciones
aprendidas, numero de
personas formadas,
retroalimentacion de los

participantes)

- Materiales de sensibilizacion/

formacion + lista de
participantes

-Hoja de Ruta Climatica que

recoja los principales hitos que
el PSF podria seguir en los
préximos afios

- Recomendaciones sobre la

estructura de gobernanza

*
B
*
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Paquetes Técnicos

Paquete B.2.1
Analisis de cartera
(portfolio screening)
en al menos seis PSF,
a fin de identificar la
cartera verde -incluida
la cartera verde
subyacente u oculta-
asi como las
principales brechas de
informacion y de
disponibilidad de
datos.

(minimo 6 PSF)
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Actividades previstas en el paquete

- Disefiar un plan de comunicacion interna para
apoyar la implementacion de la estrategia

3.2. Revision de la estrategia medioambiental

Revision de la estrategia y recomendacion de ajustes
finales.

| B.2 Oportunidades climdticas

- Posibles sesiones de sensibilizacién sobre
taxonomia

- Andlisis de la elegibilidad de la cartera de proyectos
climaticos / pipeline de proyectos

- Recomendaciones para mejorar la identificaciéon de
actividades climaticas

- Formacion en reporte de impacto climatico

- Adaptar la taxonomia comun de proyectos y la
matriz de elegibilidad a los sectores y base de
clientes del PSF.

- Definir actividades climaticas elegibles y umbrales
para los distintos segmentos (ej. microempresa,
PYME, productor/a agropecuario).

- Adaptar la  metodologia de clasificacion
estandarizada (actividad, proposito, % del
préstamo destinado a uso climatico, tipo de
tecnologia/practica sostenible).

- Integrar los campos de taxonomia en el MIS o core
bancario.

- Realizar una prueba piloto de clasificacién sobre
una muestra de cartera y ajustar reglas segun
calidad de datos y retroalimentacion del personal.

- Revision y analisis de elegibilidad

- Informe

- Materiales de

- Taxonomia verde y matriz de

- Herramienta de clasificacion de

Triple
Inclusive

Finance

>
yTIF

Entregables

de la cartera/pipeline

con recomendaciones

para clientes

sensibilizacion/
formacion + lista de participantes

elegibilidad adaptadas al contexto

institucional, alineadas con
estandares nacionales cuando
existan

cartera (guia de etiquetado en
Excel compatible con el Sistema
de Informacion de Gestion, MIS).

Paquete B.2.2
Oportunidades
climaticas para IMF
(enfoque de
adaptacion al cambio
climatico) en al
menos dos PSF que
quieran aprovechar
oportunidades de
adaptacion

(minimo 2 PSF)

Paquete B.3.1:
Evaluacion y gestion
de riesgos
ambientales y
climaticos (nivel
cartera)

en al menos seis PSF
Modulo para clientes
que quieran integrar la
evaluacién del riesgo
climatico en sus
procesos generales de
evaluaciéon de riesgos
y comenzar a gestionar
dichos riesgos. Se
centra en el analisis de
la cartera.

(minimo seis PSF)

- Sensibilizaciéon/formacion climatica
- Evaluacion de oportunidades (adaptacion)
- Apoyo al desarrollo de productos/herramientas

- Recomendaciones para asesorar a los clientes
(sectoriales)

B.3 Riesgos climaticos

- Evaluacion del marco regulatorio local

- Sensibilizacion/formacion para equipos relevantes
(por ejemplo, direccion, front office, etc.)

- Diagnostico de procedimientos, procesos Yy
sistemas para identificar los principales riesgos de
la cartera

- Recomendaciones y co-creacion de una hoja de
ruta

- Estimacion inicial de la exposicion de la cartera a
riesgos climaticos (riesgos fisicos y de transicion)

- Estimacion  inicial de riesgos financieros
relacionados con el clima

- Apoyo para el desarrollo/mejora de procedimientos
para la identificacion y/o gestion y/o reporte de
riesgos ambientales y climaticos (ej., mediante su
integracion en el sistema de (gestion
medioambiental y social, ESMS por sus siglas en
inglés)

- Apoyo para el desarrollo/mejora/adopcion de
herramientas de analisis y seguimiento de riesgos

- Informe de evaluacion
- Informe de Recomendaciones

- Materiales de

- Nuevos/revisados productos,

sensibilizacion/formacion + lista
de participantes

herramientas y/o procedimientos

- Evaluacion de la exposicion a

- Recomendaciones

- Procedimientos revisados

- Herramientas de evaluacion de

- Materiales de

riesgos climaticos

sobre
gobernanza de riesgos climaticos y
hoja de ruta

riesgos climaticos (revisadas)

sensibilizacion/formacién + lista de
participantes

ary Financiado por
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- Las evaluaciones de
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Actividades previstas en el paquete

climaticos a nivel de cartera, o apoyo en la
seleccion de herramientas

riesgo climatico deben
alimentar directamente la estrategia institucional, la
toma de decisiones sobre la cartera y el desarrollo
de productos, por lo que se recomienda realizarlas
en fases tempranas del proceso o en paralelo a la
planificacion estratégica.

».
» TIF[:

' Inclusive

Finance
Entregables

Paquete B.3.2
Evaluacion y gestion
de riesgos
ambientales y
climaticos (nivel
proyecto/cliente
final)

al menos seis PSF
que buscan integrar la
evaluacion de riesgos
climaticos fisicos en
sus procesos de
analisis y comenzar a
vincular el riesgo con
un valor.

Se centra en el
analisis de actividades
del cliente final y la
adaptacion al cambio
climatico.

(minimo seis PSF)

- Diagnostico  de

- Apoyo para el

- Sensibilizacion/formacion para equipos relevantes

(por ejemplo, direccion, front office, etc.)
procedimientos, procesos Yy
sistemas para identificar los principales riesgos
fisicos a nivel de proyecto y recomendaciones para
su mejora

desarrollo/mejora/adopcién de
herramientas de evaluacion de riesgos climaticos
fisicos a nivel de proyecto, o apoyo en la seleccion
de herramientas

- Apoyo en un enfoque riesgo-valor para que las

instituciones  financieras puedan formular
recomendaciones a clientes altamente expuestos a
riesgos fisicos

- Apoyo en la definicion de medidas/inversiones de

adaptacion al cambio climatico para los sectores
mas relevantes o en mayor riesgo

- Recomendaciones a alto nivel sobre productos

financieros relacionados con la adaptacion

- Procedimientos revisados

- Herramientas de evaluacion de

riesgos climaticos (revisadas)

- Materiales de

sensibilizacion/formacioén + lista de
participantes

- Taxonomia de adaptacién (véase

Componente A)

Paquete B.3.3
Medicion de las
emisiones de GEI
evitadas/ reducidas y
de la capacidad de
adaptacion en
pequeiios
productores/as
agropecuarios

(COFIDES y al
menos las entidades,
en cartera de TIF,
SICSAy
previsiblemente un
PSF)

- Apoyo a la integracion y medicién de indicadores y

herramientas de seguimiento climatico relevantes
en los procesos y sistemas existentes, incluyendo
al menos los indicadores formalizados con la UE en
el marco del Programa TIF', emisiones de GEI
evitadas/reducidas y capacidad de adaptacion,
referidos a la cartera de los PSF).

- Estimacion de las emisiones de GEIl evitadas/

reducidas y de la capacidad de adaptacion
generada en pequenos productores/as
agropecuarios en entidades de la muestra
directamente invertidas en el programa TIF, al
menos SICSA y Crezcamos (Colombia), invertidas

del programa TIF

- Asesoramiento sobre el uso del Protocolo de Gases

de Efecto Invernadero (GHG Protocol)

- Recomendaciones sobre herramientas de calculo y

marcos/metodologias para estructurar la medicion
recurrente de las emisiones “financiadas”

- Apoyo a la estructuracion de los datos de cartera
- Formacion del personal relevante en diferentes

estandares de reporte

- Recomendaciones sobre el marco de reporte y las

mejores practicas

Componente C: Capacitacion transversal

(obligatorio)

- Propuesta de

- Medicién de los valores a 31/12/23,

31/12/24, 31/12/25 y a la fecha de

reporte  de para SICSA vy
Crezcamos:
- Reduccion de emisiones

directas en las areas piloto de

intervencion  (toneladas de
COzeq)
- Numero de pequefios

productores agropecuarios con
capacidad de adaptacion
mejorada a nivel de explotacion.
indicadores
relacionados con el clima

- Marco de reporte

- Materiales de sensibilizacion/

formacion + lista de participantes

Paquete C.1:
Formacioén en
profundidad multi-
cliente en temas de

- Organizacion de talleres regionales (preparacion de

materiales con ejemplos especificos y estudios de
caso relevantes para la geografia y el publico
objetivo)

- Materiales de formacion

- Certificado de formacion

ary Financiado por
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Paquetes Técnicos ‘ Actividades previstas en el paquete Entregables
mitigacion/ - Promocion del aprendizaje entre pares entre los
adaptacion participantes

- Modalidad presencial o remota

(al menos todas las - Para aproximadamente 30 participantes
entidades
participantes en la
consultoria,

extensible a todas
las participantes en

TIF)

Paquete C.2:

Formacion de - Formacién de personal dedicado de las seis IMF
formadores en para convertirse en formadores internos, capaces
evaluacion de de formar hasta al 25% de los oficiales de crédito
riesgos climaticos sobre como identificar vulnerabilidades y riesgos
(al menos todas las climaticos a los que se enfrentan los clientes como
entidades parte de sus operaciones habituales

participantes en la - Fortalecimiento de capacidades: formacién para el
consultoria, personal relevante (por ejemplo, equipos de TI,
extensible a todas sostenibilidad y crédito) en métodos de recopilacion
las participantes en de datos, reporte y verificacion.

TIF)

Los criterios de aplicacion en el marco de los servicios de asistencia técnica para COFIDES, los
Agregadores de AT y los PSF se estructuran de la siguiente manera:

Agregadores de AT:

» Revisién/ajuste inicial de la preseleccion de PSF inicialmente propuesta por COFIDES
(consensuada con los Agregadores), y muestra definitiva, teniendo en cuenta que: 4
PSF deben de estar vinculados a SICSA (en su cartera actual o potencial) (2 de
Honduras y 2 de El Salvador); 3 entidades en Colombia deben de ser de la red de
ASOMICROFINANZAS y 2 entidades en Peru deben de ser de la red de ASOMIF. La
muestra definitiva debera ser aprobada por COFIDES;

» Seleccion de al menos una persona por Agregador para acompanar en tandem en el
trabajo con los PSF de su(s) pais(es) de actuacion;

« Trabajo conjunto durante toda la consultoria con los representantes de los respectivos
Agregadores en el desarrollo de todos los paquetes (a definir modalidad entre el
adjudicatario y los agregadores);

+ Ademas, los Agregadores seran beneficiarios directos en los paquetes A, B.1, B.3.3
(SICSA),C.1y C.2.

» Combinacion de trabajo en remoto y trabajo de campo in situ con los Agregadores.

» Elaboracion de un plan de trabajo, sujeto a la aprobacion de COFIDES, que se integrara
dentro de los paquetes definidos

FSP:
» Revisién y adaptacion del paquete de acciones a las entidades seleccionadas, teniendo
en cuenta que:

El Paquete B.1. se exige con todo el detalle de actividades expuesto (adaptando lo
que proceda) para los 9 PSF.

La identificacién de los PSF a incorporar en los Paquetes de Oportunidades
Climaticas (B 2.1y B 2.2.) y los Paquetes de Riesgos Climaticos B 3.1 y B3.2 partira
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y TIF:

del diagnostico inicial con las entidades (Paquete B.1.) previa aprobacion de
COFIDES.

El Paquete de Riesgos Climaticos B 3.3. es aplicable al menos a las entidades
invertidas de TIF (previsiblemente al menos SICSA y un PSF)

» Desarrollo del trabajo combinando analisis de gabinete con trabajo de campo in situ en
las entidades y, cuando proceda segun el componente correspondiente (paquete B.3.2),
con los clientes finales mediante visitas a las mismas.

Actividades Transversales:

» Paquetes C.1y C.2: podrian participar en los cursos otras entidades invertidas de TIF y
de la cartera microfinanciera asesorada por COFIDES®

COFIDES:

* Los paquetes A y B 3.3 también son de aplicacion para COFIDES para su
implementacion en toda la cartera de TIF y, dado el caso, FEDES.

Por ultimo, COFIDES se reserva el derecho de solicitar servicios adicionales de poca envergadura
no incluidos en la lista anterior o modificar/reemplazar los paquetes segun avance la consultoria.

8. ENTREGABLES Y ESTANDARES DE CALIDAD

La firma debera entregar, como minimo, los siguientes productos (en espafiol, formato editable):

« Informe de inicio con metodologia, plan de trabajo, calendario y plan de aseguramiento de
calidad.

+ Guia Metodologica de Clasificacion y Evaluacion de Proyectos Verdes/Climaticos (version final
validada) con una bateria de KPIs de impacto climatico.

+ Matriz Excel de scoring y formatos de evaluacion/registro.
* Informes de diagndstico por entidad (segun nivel de intervencion).
» Estrategias Verdes/Climaticas revisadas/elaboradas y hojas de ruta.
+ Oportunidades/Riegos Climaticos:
Opcién Oportunidades climaticas (al menos 2 PSF) (paquetes B.2.1 y B.2.2)
= Informe(s) de portfolio screening.

= Taxonomia verde y matriz de elegibilidad adaptadas al contexto institucional,
alineadas con estandares nacionales cuando existan.

= Herramienta de clasificacion de cartera (guia de clasificacion en Excel
compatible con MIS).

= |nforme base de cartera con % de préstamos alineados con clima y pipeline
potencial.

= Nota técnica con recomendaciones para escalar el modelo.
Opcion Riesgo climatico (al menos 6 PSF) (paquetes B 3.1y B.3.2.):
= |nforme de mapeo de riesgo climatico y vulnerabilidad

= Modelo de scoring de riesgos ambientales y climaticos y guia de integracion.

5 Entidades financieras en la cartera del Fondo para la Desarrollo Sostenible (FEDES), la Agencia Esparfiola de
Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID), con la Asesoria de COFIDES en todo el ciclo de las inversiones
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= Politica de riesgo de crédito revisada.
» Dashboard interno de monitoreo.

Medicion de los valores a 31/12/23, 31/12/24, 31/12/25 y a la fecha de reporte de para SICSA
y Crezcamos de:

- Reduccidn de emisiones directas en las areas piloto de intervencion (toneladas de CO,eq)

Numero de pequefios productores agropecuarios con capacidad de adaptacién mejorada
a nivel de explotacion.

Propuesta de medicién para el resto de la cartera de TIF

Materiales de capacitacion (presentaciones, guias, ejercicios), listas de asistencia y
certificados cuando aplique.

Informe Final consolidado con resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones para
escalar y replicar.

9. ORGANIZACION, GOBERNANZA Y COORDINACION
La firma designara un/a Lider de Equipo responsable de la calidad técnica, coordinacion y
relacion con la Autoridad Contratante.

Se realizard un comité de seguimiento mensual (remoto) y reuniones de validacion por
entregable.

La firma coordinard la agenda con los Agregadores y PSF beneficiarios asegurando
disponibilidad y logistica.
10.REQUISITOS DE PRESENTACION DE INFORMES

Informe de Inicio: dentro de los primeros 20 dias naturales desde la firma.
Informes Intermedios: trimestrales o por hito (segun plan de trabajo).

Informe Final: dentro de los 30 dias naturales posteriores al cierre de actividades.

50317264A Firmado

< digitalmente por
JOSE 50317264A JOSE
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SOBRE EL PROGRAMA TIF

El Programa TIF (Triple Inclusive Finance), es el primer proyecto de financiacién combinada o blending liderado por
COFIDES en América Latina en colaboracién la Unién Europea y con la Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional
para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo para la Desarrollo Sostenible (FEDES). Su objetivo es facilitar a la
poblacion latinoamericana de ingresos bajos el acceso a la financiacion. El Programa TIF persigue mejorar el acceso a
la financiaciéon de las poblaciones de bajos ingresos, reduciendo a su vez el riesgo y la vulnerabilidad climatica,
especialmente en el caso de los pequeios agricultores. Contempla tres areas principales de intervencion: i.
Profundizacion de las finanzas inclusivas, ii. Microfinanzas Verdes v iii. Fortalecimiento Institucional

Para lograrlo TIF dispondra, por un lado, de financiacion de FEDES en forma de préstamos concedidos a proveedores
de servicios financieros que intermedien con la MIPYME (facilidad de deuda) y, por otro, de recursos de asistencia
técnica procedentes de LACIF, destinados a los proveedores de servicios financieros y, de manera residual, a la
MIPYME, clientes finales.

UNION EUROPEA — EUROPEA

El Instrumento para Inversiones en América Latina y el Caribe (conocido por sus siglas en inglés como LACIF) es uno
de los mecanismos regionales de financiacion combinada o blending de la Unién Europea. LACIF promueve la
movilizacién de fondos de las instituciones financieras europeas y regionales, de los gobiernos y del sector privado para
llevar a cabo proyectos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. El objetivo de LACIF es ayudar a los
paises de América Latina a financiar proyectos en sectores clave para la consecucion de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, tales como: energias renovables, medio ambiente, agua y saneamiento, transporte urbano y rural, y
promocién de pequefias y medianas empresas.

P ) %
# T #  MINISTERIO
Yes  DEASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA aeCI
¢ N Y cOOPERACION
= =

SOBRE AECID - FEDES

La Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal érgano de gestion de la
Cooperacion Espafiola. Adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y Cooperacion, gestiona el Fondo
para la Desarrollo Sostenible (FEDES) con el objetivo de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades e inequidades
sociales entre personas y comunidades, y promover la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos, y el
desarrollo humano y sostenible de los paises empobrecidos.

COFIDES)) 5‘"‘»,
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SOBRE COFIDES

COFIDES es una sociedad publico-privada especializada en la gestién de fondos estatales que ofrece financiacién a
medio y largo plazo a inversiones privadas relacionadas con diferentes fines de politicas publicas. COFIDES gestiona
de forma directa fondos dirigidos al apoyo en la internacionalizacién de las empresas espariolas, el refuerzo de la
solvencia de empresas que se han visto gravemente afectadas por la pandemia de COVID-19, y la atraccién de la
inversidon extranjera a Espafa mediante acuerdos de coinversion que contribuyan al crecimiento del impacto del
ecosistema de inversion en este pais. Asimismo, COFIDES presta su apoyo en la gestion de la cartera de cooperacion
financiera de Agencia Espafola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo, lo que promueve un desarrollo
sostenible en economias emergentes y Paises En Desarrollo.
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ANEXO A - BENEFICIARIOS Y COBERTURA GEOGRAFICA

Cobertura prevista (indicativa): Honduras, El Salvador, Colombia y Peru. Total, maximo: 12
entidades incluyendo 3 entidades de segundo piso. Se priorizaran paises con mayor impacto
potencial en cartera.

Entidades de segundo piso / redes:

- SICSA
- ASOMICROFINANZAS
- ASOMIF

Entidades Financieras de primer piso (PSF):
Al menos:

- 4 entidades vinculadas (en su cartera actual o potencial) a SICSA (2 de Honduras y 2 de
El Salvador)

- 3 entidades en Colombia de la red de ASOMICROFINANZAS

- 2 entidades en Peru de la red de ASOMIF
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